



COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

Piazza G. Matteotti, 1 - 35040 CASALE DI SCODOSIA PD

ORIGINALE

Determinazione n. 380 del 16-12-2020

OGGETTO: *Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Avviso pubblico prot. n° 13194 del 24.06.2020 e prot. n° 19161 del 06.07.2020 (seconda edizione) FESR Adeguamento spazi e aule per COVID-19. Determinazione a contrarre per affidamento fornitura di n° 4 porte in alluminio su n° 2 nuove aule nell'ambito degli interventi per "Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della scuola elementare G.Marconi" CUP: J35H20 00026 0006. Impegno di spesa. CIG: Z9C2FD0885*

Il Responsabile della 3^a Area

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 30.12.2019, modificata dalle deliberazioni di Giunta Comunale n. 33 del 9.4.2020, n. 41 del 7.5.2020, n. 60 del 25.6.2020 e n. 75 del 28.7.2020, con la quale sono stati individuati i Responsabili dei servizi relativamente al piano delle risorse e degli obiettivi per la gestione delle risorse attinenti all'esercizio 2020;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n° 11 del 16.11.2020 con il quale è stato nominato responsabile dell'area "Servizi Tecnici" l'Arch. Pierantonio Segato;

PREMESSO:

- che con proposta di candidatura n° 1031420 13194 del 24.06.2020 – FESR- , codice Ente locale XCOM008562, codice sottoazione: 10.7.1A presso il MIUR e nota datata a Roma 13.07.2020, prot. AOODGEFID/20822, questo Ente è risultato beneficiario del contributo finanziario di € 15.000,00 per l'esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell'avviso di cui ai "Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse II- Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 – "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità" – *Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19*" – *Nota di Autorizzazione*;
- con Del. G.C. n° 93 del 03.09.2020, per le finalità di cui più sopra e a seguito incarico affidato all'Ufficio Tecnico Comunale, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento per l' "Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della scuola elementare "G. Marconi" in conseguenza all'emergenza COVID-19", elaborato dall'incaricato U.T.C. in data 02.09.2020, per un costo complessivo pari ad € 15.000,00, di cui € 4.990,00 per lavori a base (€ 4.800,00 per lavori veri e propri + € 190,00 per oneri di sicurezza e non soggetti a ribasso), € 499,00 per IVA 10% sui lavori+OO.SS., € 9.247,60 per forniture ed € 240,00 per contributo spese tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm., così come risulta dal quadro economico colà riportato;
- allo scopo, con Del. C.C. n° 31 del 28.11.2020 è stato istituito nuovo Capitolo di spesa allibrato al n° 22060, cod. bilancio: 04.02-2.02.01.09.003, per un importo pari ad € 15.000,00, intitolato:

“Adeguamento aule scuole elementari (E. 4086)”, del vigente ordinamento di gestione, al fine di realizzare concretamente quanto oggetto di nota di autorizzazione di cui al prot. AOODGEFID/20822 più sopra citata;

RICHIAMATA la Del. G.C. n° 110 del 02.12.2020, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per “Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della scuola elementare G. Marconi” in conseguenza all'emergenza COVID-19”, CUP: J35H20 00026 0006, elaborato dall'incaricato Ufficio Tecnico Comunale in data Settembre 2020, dal quale emerge un costo complessivo pari € 15.000,00, di cui € 5.690,00 per lavori a base d'appalto (€ 5.500,00 per lavori veri e propri + € 190,00 per oneri di sicurezza di cui al D.Lgs. n° 81/2008 e non soggetti a ribasso d'asta), € 8.393,600 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

ACCERTATO che:

- il termine ultimo per la rendicontazione degli interventi era stato inizialmente fissato al 31 dicembre del corrente anno, secondo le disposizioni della nota di cui più sopra;
- con avviso _pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0033909.26-11-2020, del Ministero della Pubblica Istruzione –Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione, registrato in atti al prot. n° 11337 del 14.12.2020, è stato comunicato che in conseguenza alle difficoltà operative nell'attuazione degli interventi rappresentate dagli enti locali , anche alla luce del perdurare della situazione emergenziale, viene concessa una proroga al 16 marzo 2021 per quegli enti che alla data del 21.12.2020 abbiano provveduto all'aggiudicazione delle procedure di affidamento previste;

ATTESO che:

- ❖ fra gli interventi previsti nel quadro economico di cui al progetto definitivo-esecutivo approvato con la menzionata Del. G.C. n° 110/2020, è annoverata la fornitura di n° 4 porte in alluminio da installare nelle individuate n° 2 nuove aule, in sostituzione delle esistenti e vetuste porte in legno tamburato, non più a norma;
- ❖ tali interventi rientrano a pieno titolo tra i lavori necessari ad adeguare e dare piena funzionalità alle 2 nuove aule per la didattica, per le specifiche finalità di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020, e tese all'adattamento funzionale degli spazi della scuola elementare “G. Marconi”;
- ❖ per raggiungere l'obiettivo prefissato si rende necessario avvalersi di ditta specializzata nel settore della carpenteria metallica, regolarmente iscritta presso la CCIAA competente territorialmente;

CONTATTATA, allo scopo, la Ditta GAMA di Gambin Andrea, con sede in Merlara (PD), via Stradona n° 743, cod. fisc. GMBNDR74M08F394W, P.IVA 04641240280, iscritta alla CCIAA di Padova, apprezzata Ditta specializzata nel settore che opera da diversi decenni nel settore della carpenteria metallica e della serramentistica, la medesima si è manifestata disponibile alla fornitura di n° 4 porte in alluminio a due ante, comprese di cassa telescopica e maniglioni antipánico di sicurezza, così come previsto dalla Tav. 1 –Relazione Tecnica- e dalla Tav. 3 –Quadro Economico- di cui al progetto definitivo-esecutivo approvato con Del. G.C. n° 110/2020, per l'importo offerto di € 4.500,00, IVA 22% esclusa, per un totale di € 5.490,00, così come desumibile da offerta pervenuta datata 14.12.2020 e pervenuta agli atti in data 16.12.2020, prot. n° 11408, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VALUTATA l'offerta economica pervenuta equa ed economicamente vantaggiosa, nonché allineata alle attuali quotazioni di mercato per interventi analoghi;

ACCERTATO che:

- ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n° 267/2000, con nota del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, data a Roma 13.07.2020, prot. AOODGEFID/20822, è stato comunicato che questo Ente è beneficiario del contributo finanziario di € 15.000,00 per l'esecuzione degli interventi coerenti con le finalità di cui all'avviso in premessa riportato;
- con Del. C.C. n° 31 del 28.11.2020 è stato istituito nuovo Capitolo di spesa allibrato al n° 22060

cod. bilancio: 04.02-2.02.01.09.003, per un importo pari ad € 15.000,00, intitolato: “Adeguamento aule scuole elementari (E. 4086)”, del vigente ordinamento di gestione, al fine di fronteggiare gli oneri che si intendono assumere con l’adozione del presente provvedimento;

- con DT n° 377 del 14.12.2020 -fra l’altro- è stata accertata ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. n° 267/2000 quale contributo finanziario l’intera somma per complessivi € 15.000,00, per le specifiche finalità di cui prot. AOODGEFID/20822;

RITENUTO sussistere tutti i presupposti per poter procedere all’affidamento della fornitura di n° 4 nuove porte in alluminio a due ante, comprese di cassa telescopica e maniglioni antipánico di sicurezza, così come previsto dalla Tav. 1 –Relazione Tecnica- e dalla Tav. 3 –Quadro Economico- di cui al progetto definitivo-esecutivo approvato con Del. G.C. n° 110/2020, avente ad oggetto “Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della scuola elementare G.Marconi” – CUP: J35H20 00026 0006, e per le finalità specifiche di cui all’avviso “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II- Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 – “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – *Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, Nota di Autorizzazione*, così come da proposta di candidatura di questo Ente n° 1031420 13194 del 24.06.2020 – FESR- , codice Ente locale XCOM008562, codice sottoazione: 10.7.1A presso il MIUR e nota datata a Roma 13.07.2020, prot. AOODGEFID/20822;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale è stato modificato l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma, e 109, 2° comma del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- del decreto del Sindaco n. 11/2020 adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 del 18.08.2000;

VISTO, in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. a) del citato D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n° 120 dell’11.09.2020;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente provvedimento consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;

DATO ATTO che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n° 241/90, dell’art. 6 del DPR n° 62/2003 e del codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del responsabile del procedimento e dell’istruttoria situazioni di conflitto di interesse neanche potenziale;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO, altresì, del rispetto della normativa concernente la regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria prevista dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di adottare con il presente atto determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2), ultimo periodo del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii, per fornitura di n° 4 porte in alluminio a due ante, comprese di cassa telescopica e maniglioni antipanico di sicurezza, così come previsto dalla Tav. 1 –Relazione Tecnica- e dalla Tav. 3 –Quadro Economico- di cui al progetto definitivo-esecutivo approvato con Del. G.C. n° 110/2020, per l'importo offerto di € 4.500,00, IVA 22% esclusa, per un totale di € 5.490,00, così come desumibile da offerta pervenuta datata 14.12.2020 e pervenuta agli atti in data 16.12.2020, prot. n° 11408, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale,;
3. di provvedere ad adeguare e adattare funzionalmente le individuate n° 2 nuove aule per la didattica attraverso la fornitura di n° 4 nuove porte in alluminio, in sostituzione delle esistenti e vetuste porte in legno tamburato non più a norma, in attuazione all'avviso di cui ai “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse II- Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 – “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità” – Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19”, per il quale questo Ente è risultato beneficiario di € 15.000,00 con proposta di candidatura n° 1031420 13194 del 24.06.2020 – FESR- , codice Ente locale XCOM008562, codice sottoazione: 10.7.1A presso il MIUR e nota datata a Roma 13.07.2020, prot. AOODGEFID/20822;
4. di dare atto che con DT n° 377/2020 è stata accertata, fra l'altro, la somma di € 15.000,00, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n° 267/2000, quale contributo finanziario per l'esecuzione degli interventi coerenti con le finalità di cui all'avviso prot. AOODGEFID/20822, data a Roma 13.07.2020, giacente in atti comunali;
5. di impegnare allo scopo, la totale somma di € 5.490,00, di cui € 4.500,00 per lavori ed € 990,00 per IVA 22%, a carico del Cap. 22060 [istituito in forza alla Del. C.C. n° 31 del 28.11.2020], cod. bilancio: 04.02-2.02.01.09.003, intitolato: “Adeguamento aule scuole elementari (E. 4086)”, del vigente ordinamento di gestione che presenta sufficiente disponibilità, secondo il seguente schema:

Cap.	Denominazione	Codice bilancio	Importo [€]
22060	Adeguamento aule scuole elementari (E. 4086)	04.02-2.02.01.09.003	€ 5.490,00

a favore della Ditta GAMA di Gambin Andrea, con sede in Merlara (PD), via Stradona n° 743, cod. fisc. GMBNDR74M08F394W, P.IVA 04641240280, iscritta alla CCIAA di Padova;

6. di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa di € 5.490,00, IVA 22% compresa, previa verifica positiva della fornitura di cui al presente atto, a favore della menzionata Ditta GAMA di Gambin Andrea, con sede in Merlara (PD), via Stradona n° 743, cod. fisc. GMBNDR74M08F394W, P.IVA 04641240280, iscritta alla CCIAA di Padova, esclusivamente mediante lo strumento del bonifico, ai sensi dell'art. 3 L. n° 136/2010 e ss.mm., entro 30 giorni dall'esibizione della prescritta documentazione fiscale debitamente vistata e liquidata dal responsabile del competente ufficio;
7. di trasmettere copia della presente DT al responsabile della 2^ area “servizi finanziari-contabilità” per dovuta informazione e per gli adempimenti di propria spettanza e competenza;
8. di dichiarare che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Casale di Scodosia del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile del Servizio alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;
9. di disporre altresì che i contenuti del presente atto vengano pubblicati all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
10. di dare atto che la ditta affidataria della fornitura è stata informata sul Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Casale di Scodosia approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 31 del 9.12.2013;

Il Responsabile della 3^a Area
"Servizi Tecnici"
Arch. Pierantonio Segato

A norma dell'art. 8 Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Segato Pierantonio.

L'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 è allegata al presente atto.

N. 764 del registro delle pubblicazioni all'Albo Pretorio Comunale.

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Casale di Scodosia, 17-12-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
Arch. Pierantonio Segato

DETERMINAZIONE N. 380 del 16-12-2020

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Avviso pubblico prot. n° 13194 del 24.06.2020 e prot. n° 19161 del 06.07.2020 (seconda edizione) FESR Adeguamento spazi e aule per COVID-19. Determinazione a contrarre per affidamento fornitura di n° 4 porte in alluminio su n° 2 nuove aule nell'ambito degli interventi per "Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della scuola elementare G.Marconi" CUP: J35H20 00026 0006. Impegno di spesa. CIG: Z9C2FD0885

CIG Z9C2FD0885

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 16-12-2020.

*per la motivazione indicata con nota:

IMPEGNO DI SPESA n. 321				
sub . Anno 2020 del 16-12-2020. (C)ompetenza/(R)esiduo C				
<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i>	<i>SIOPE</i>	<i>Descrizione capitolo:</i>
22060		04.02-2.02.0 1.09.003		ADEGUAMENTO AULE SCUOLE ELEMENTARI (E. 4086)
Causale impegno	Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Avviso pubblico prot. n 13194 del 24.06.2020 e prot. n 19161 del 06.07.2020 (seconda edizione) FESR Adeguamento			
Importo operazione	€. 5.490,00			

Il RESPONSABILE
Zanuso Graziano